




LEGENDA:

- NAVRŽENÝ VODOVOD - 1. TLAKOVÉ PÁSMO
- NAVRŽENÝ VODOVOD - 2. TLAKOVÉ PÁSMO
- NAVRŽENÝ VODOVOD - 3. TLAKOVÉ PÁSMO
- NAVRŽENÝ VODOVOD - 4. TLAKOVÉ PÁSMO



-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

	<p>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</p>
---	--

<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Petr Baránek
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Hana Hyánková
<i>Vypracoval</i>	Ing. Hana Hyánková
<i>Kontroloval</i>	Ing. Petr Baránek

<i>Investor</i>	Obec Halenkovice
<i>Objednatel</i>	Obec Halenkovice

<i>Formát</i>	2A4	<i>Měřítko</i>	1:10 000	<i>Stupeň</i>	DUR+DSP	<i>Datum</i>	01/2021	<i>Zakázkové číslo</i>	1540219-72
---------------	-----	----------------	----------	---------------	---------	--------------	---------	------------------------	------------

<i>Projekt</i>	<p>VODOVOD HALENKOVICE, ROZŠÍŘENÍ ROZVODNÉ SÍTĚ C - Situační výkresy</p>					
<i>Příloha</i>	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	<i>Číslo přílohy</i>	C.1	<i>Souprava</i>	<i>Revize</i>	0